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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con lo definido en el Manual de Contratación de METROPLÚS S.A. y, 

dando cumplimiento a los requisitos establecidos por la entidad en la etapa de 

planeación del proceso contractual, se elabora el presente análisis con el fin de 

describir los aspectos técnicos, financieros y legales del sector de interventoría que 

sustentan el presente proceso de contratación, en virtud de los cuales se 

establecieron los costos y parámetros de evaluación. 

 

Se realizará un análisis al comportamiento del mercado del servicio de interventoría 

a nivel nacional y local, la oferta y demanda lo que nos permitirá establecer la 

viabilidad de la contratación. 
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1 ESTUDIO DE MERCADO  

 

Como complemento al proceso contractual cuyo objeto es la interventoría para el 

seguimiento técnico, legal, ambiental y financiero, para la recuperación e 

intervención de las vías públicas asociadas a las rutas alimentadoras de las cuencas 

3, 4 y 6 del distrito Medellín, es indispensable realizar el estudio de mercado. 

Se verificó el valor del Patrimonio y los activos de las diez y nueve (19) empresas 

de la región y del nivel nacional, con un mayor patrimonio y mayor activo de acuerdo 

a la información financiera de las 9.000 empresas reportadas a la Superintendencia 

de Sociedades entre 2021 y 2022 para determinar la capacidad financiera de las 

empresas que deseen participar en el proceso de contratación, de acuerdo con el 

manual de contratación. Solo las primeras cinco empresas reportadas en este 

cuadro, tienen estados financieros a diciembre 31 de 2022 reportados por la Super 

Sociedades. 

(cifras en miles de pesos) 

Razón social de la 
sociedad 

Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme Versión 4 

A.C (CIIU) 

Ciudad de la 
dirección del 

domicilio 

 Total activos 
2021 

 Total pasivos 
2021 

 Patrimonio 
total  
2021 

HMV INGENIEROS 
LTDA-2022 

M7112 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

 
MEDELLIN-
ANTIOQUIA 

 
 

317.988.154 

 
 

204.167.093 

 
 

113.821.061 

UNION ELECTRICA 
S.A.-2022 

M7112 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica. 

 
MEDELLIN-
ANTIOQUIA 

 
  

237.851.698 

 
 

189.407.894 

 
 

48.443.804 

CONFIPETROL 
S.A.S.-2022 

M7112 - Actividades de ingeniería 
y otras actividades conexas de 
consultoría técnica 

Bogotá - 
Cundinamarca 

354.242.474 156.690.654 197.551.820 

WOOD 
ENGINEERING AND 
CONSULTANCY 
COLOMBIA S.A.S-
2022 

M7112 - Actividades de ingeniería 
y otras actividades conexas de 
consultoría técnica 

Bogotá - 
Cundinamarca 

 
79.886.923 

 
46.420.630 

 
33.466.293 

 

ESTUDIOS 
TECNICOS SAS-
2022 

M7112 - Actividades de ingeniería 
y otras actividades conexas de 
consultoría técnnfo 

Bogotá - 
Cundinamarca 

237.851.698 189.407.894 48.443.804 

INGENIERIA 
ESPECIALIZADA 
S.A. 
 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica. 

MEDELLIN-
ANTIOQUIA 
 
 

22.181.181 
 
 

10.218.652 
 
 

11.962.528 
 
 

SEDIC SA 
 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 

 20.424.506 
 

10.666.793 
 

9.757.713 
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Razón social de la 
sociedad 

Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme Versión 4 

A.C (CIIU) 

Ciudad de la 
dirección del 

domicilio 

 Total activos 
2021 

 Total pasivos 
2021 

 Patrimonio 
total  
2021 

 actividades conexas de consultoría 
técnica. 

MEDELLIN-
ANTIOQUIA 

   

MGM 
SUSTAINABLE 
ENERGY S.A.S 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

MEDELLIN-
ANTIOQUIA 
  

           
50.233.129 
  

        
36.268.833 
  

               
13.964.296 
  

MGM ENERGY 
EFFICIENCY 
COLOMBIA S.A.S 
  

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

MEDELLIN-
ANTIOQUIA 
 
  

              
37.974.419 
  
  

          
1.402.165  
 
  

               
36.572.254 
 
  

LOS CEDROS 
PARQUE 
AMBIENTAL SAS 
 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

MEDELLIN-
ANTIOQUIA 
 
 

307.519 
 
 

16.481 
 
 

291.038 
 
 

SANEAR S.A. 
  

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

MEDELLIN-
ANTIOQUIA 
  

              
27.589.882 
 
  

          
8.015.486  
 
  

               
19.574.396 
  
  

Ticsa Colombia 
 
 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica. 

MEDELLIN-
ANTIOQUIA 
 

54.877.970 
 
 

50.656.121 
 
 

4.221.851 
 
 

COMPAÑIA 
COLOMBIANA DE 
CONSULTORES SAS  

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

MEDELLIN-
ANTIOQUIA 
  

           
24.973.288 
 
  

          
10.725.217 
  
  

               
14.248.071 
 
  

GEOMINAS S.A., 
EN 
REORGANIZACIÓN 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

MEDELLIN-
ANTIOQUIA  

         
25.699.994 
 
  

        
25.248.192 
 
  

                     
451.801  
 
  

SOPORTICA SAS 
  

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

MEDELLIN-
ANTIOQUIA 
  

 10.806.582 
 
  

                  
7.230.292 
 
  

               
3.576.291 
 
  

SERVICIOS DE 

INTERVENTORIA 

INTEGRAL S.A.S.. 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

MEDELLIN-
ANTIOQUIA 
 

18.375.104 
 
 

8.535.105 
 
 

6.830.993 
 
 

INTEGRAL 

INGENIERIA DE 

SUPERVISION 

S.A.S. 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica. 

MEDELLIN-
ANTIOQUIA 
 

20.032.757 
 
 

6.127.219 
 
 

13.905.538 
 
 

INTEGRAL S.A. 

 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica. 

MEDELLIN-
ANTIOQUIA 
 

 
254.201.352 
 
 

63.549.488 
 
 

190.651.849 
 
 

I-DOS S.A.S. M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 

MEDELLIN-
ANTIOQUIA 

14.932.861 
 

4.744.606 
 

10.188.255 
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Fuente: Super Intendencia de Sociedades. 

 

Es relevante mencionar que el presupuesto asignado a la interventoría para el 

seguimiento técnico, legal, ambiental y financiero, para la recuperación e 

intervención de las vías públicas asociadas a las rutas alimentadoras de las cuencas 

3, 4 y 6 del distrito Medellín, asciende a la suma de MIL SEISCIENTOS SETENTA 

Y NUEVE MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TRECE 

($1.679.116.513) IVA INCLUIDO, por lo que se requiere de una empresa que tenga 

una buena capacidad financiera para la respectiva contratación. 

 

1.1 ASPECTOS GENERALES 

 

La interventoría es la labor que cumple una función natural o jurídica, para controlar, 
exigir y verificar la ejecución y el cumplimiento del objeto, las condiciones, los 
términos y las especificaciones de los contratos celebrados por las entidades 
públicas dentro de los parámetros de costo, tiempo, calidad y legalidad, conforme a 
la normatividad vigente. 

La ejecución idónea del presupuesto de las Entidades Públicas exige dentro de 
otros aspectos, un proceso contractual ágil, eficiente y desarrollado dentro de los 
principios de economía, transparencia y objetividad consagrados en la Constitución 
Política, la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 

Para garantizar el cumplimiento de estos principios en términos de calidad, cantidad 
y oportunidad, es necesario adoptar mecanismos de control y seguimiento a través 
de una interventoría o supervisión que garantice a la entidad como responsable, el 

Razón social de la 
sociedad 

Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme Versión 4 

A.C (CIIU) 

Ciudad de la 
dirección del 

domicilio 

 Total activos 
2021 

 Total pasivos 
2021 

 Patrimonio 
total  
2021 

 actividades conexas de consultoría 
técnica. 

    

DIRECCION 

INTEGRAL DE  

PROYECTOS .S.A.S 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

MEDELLIN-
ANTIOQUIA 
 
 

8.107.299 
 
 

3.047.392 
 
 

5.059.907 
 
 

M+GROUP 

ARQUITECTURA 

SAS 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

MEDELLIN-
ANTIOQUIA 
 
 

7.339.313 
 
 

5.812.935 
 
 

1.526.378 
 
 

COMPAÑIA 
COLOMBIANA DE 
CONSULTORES SAS 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría 
técnica 

MEDELLIN-
ANTIOQUIA 
  

            
21.541.002  
  

          
9.128.285  
  

               
12.412.717  
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cumplimiento del objeto contractual, mediante el examen sobre las exigencias 
legales, financieras (en lo contable, presupuesto y tesorería), misional y técnico. 

Con la Constitución Política de 1991 se cambia la figura del control previo al 
perceptivo y posterior por parte de los organismos de control, propiciando la figura 
del control interno como sistema implícito sustentado en el Autocontrol, sin embargo, 
la experiencia demuestra que esta práctica obedece a una cultura arraigada en 
principios morales y éticos de quienes manejan y deciden sobre la utilización de los 
recursos públicos. 

La experiencia ha demostrado que la figura del interventor / supervisor debe 
procurar cumplir con las exigencias y el rigor que requiere la responsabilidad 
atribuida. además, es cubierta por los requisitos de experiencia, independencia y 
buen juicio, superando las cargas de trabajo diversas, que puedan distraer y 
minimizar la atención sobre la ejecución de los contratos que garantizan el 
cumplimiento de los objetivos pactados. 

Para que este encargo sea efectivo, el perfil del interventor o supervisor debe 
corresponder a un profesional con experiencia en el objeto contratado y en temas 
administrativos y financieros, con criterios claros y soportados y con amplio sentido 
de independencia, es decir, para cumplir con los propósitos de su misión, un 
interventor debe cumplir funciones técnicas, funciones administrativas y funciones 
contables. Las funciones técnicas son las que se refieren al objeto del contrato; las 
funciones administrativas son las acciones que debe adelantar el interventor para 
garantizar el cumplimiento de las cláusulas del contrato que controla y de la 
normatividad referente a los contratos; las funciones contables son las relativas al 
manejo de cuentas del contrato. 

 

OBJETIVOS DE LA INTERVENTORIA:   

▪ Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales logrando que se 
desarrollen los objetos de los contratos dentro de los presupuestos de 
tiempo e inversión previstos originalmente. 

▪ Suscribir el acta de iniciación de los contratos, para formalizar el inicio de 
las labores. 

▪ Vigilar el cumplimiento de los plazos contractuales, la vigencia del contrato 
y de los amparos de la garantía única.  

▪ Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista, para suscribir el acta de cumplimiento de las obligaciones. 

▪ Presentar por escrito al contratista las observaciones o las 
recomendaciones que estime oportunas para el mejor cumplimiento del 
servicio.  
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▪ Servir de enlace entre el contratista y la Entidad. Supervisar la ejecución de 
los recursos entregados por la entidad al contratista para el desarrollo del 
contrato. 

▪ Avisar oportunamente a las áreas correspondientes, sobre cualquier 
retraso, incumplimiento parcial o total de obligaciones durante la ejecución 
del contrato, para que se adopten las medidas oportunas. 

▪ Elaborar el proyecto de la liquidación definitiva a la terminación del contrato 
dentro de los plazos establecidos.  
 

RESPONSABILIDADES DEL INTERVENTOR 

El interventor responderá civil y penalmente, tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u 
omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio, derivados de la 
celebración y ejecución del contrato respecto del cual haya ejercido o ejerza las 
funciones de Interventoría.  

Para efectos penales, el interventor, cuando es contratado, se considera un 
particular que cumple funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, 
ejecución y liquidación de los contratos que celebre con la Entidad, y, por lo tanto, 
estará sujeto a la responsabilidad que en esta materia señala la ley para los 
servidores públicos.  

Además de las anteriores responsabilidades, deberá tener en cuenta las señaladas 
por las disposiciones legales vigentes, las que se adicionen para el buen desarrollo 
de la Interventoría y que sean acordadas con la entidad contratante. 

También es importante manifestar que las grandes inversiones en infraestructura y 
en sistemas de movilidad, son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos pues aumentan la productividad y competitividad de las ciudades 
además de tener impactos en el comportamiento del mercado laboral. El sector de 
la construcción de obras civiles, es una de las actividades más dinámicas de la 
economía colombiana y a su vez, fundamental para incrementar la productividad en 
otros sectores económicos. Las obras civiles en infraestructura vial se encuentran 
ligadas a la expansión de la economía, y su comportamiento se irradia en las 
actividades complementarias como son la interventoría de obras.  
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1.2 ASPECTO ECONOMICO 

 

En este punto es vital saber los indicadores de comportamiento de la economía 
nacional y regional, lo cual nos muestra cómo se ven afectados los sectores, 
subsectores y las diferentes actividades económicas, por los ciclos de alta y baja de 
la actividad económica, como es el caso del servicio de interventoría, asociado a la 
construcción de infraestructura en el país. 
 
En el primer trimestre de 2023pr, el Producto Interno Bruto crece 13,8% a precios 
corrientes respecto al mismo periodo de 2022pr (ver tabla 19). Las actividades 
económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  
 

- Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores 
y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de 
comida crece 14,7% (contribuye 3,0 puntos porcentuales a la variación 
anual). 
  

- Industrias manufactureras crece 14,2% (contribuye 1,8 puntos porcentuales 
a la variación anual).  

 

- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de 
servicios sociales crece 11,6% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la 
variación anual).  

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su 

serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 3,9% a precios corrientes. 

Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica:  

- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades 
de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de 
empleadores crece 6,6%.  

- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,6%.  

- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de 
servicios sociales crece 5,3%. (fuente: DANE; boletín técnico, PIB primer 
trimestre 2023, preliminar). 
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1.2.1 ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS 

 

En el primer trimestre de 2023pr, el valor agregado de las actividades profesionales, 

científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 

2,3% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2022pr. Esta dinámica se 

explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11):  

 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,4%.  

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 3,0%. Respecto al 

trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 

calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; 

y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 1,8%, explicado por:  

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,5%.  

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,8%. (fuente: DANE; 

boletín técnico, PIB primer trimestre 2023, preliminar). 

 

 

 

 

 



 

9 

 

1.3 ASPECTO COMERCIAL 

 

De conformidad con la Guía para entender los Acuerdos Marco de Precios suscritos 

por Colombia y el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos 

de Contratación expedidos por Colombia Compra Eficiente los municipios están 

obligados por los Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, Liechtenstein, 

Suiza, la Unión Europea y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 

 
Fuente: Colombia Compra Eficiente 

De esta forma, dado el objeto de contratación y con base en la Rev. 4 A.C se establecen 
los siguientes códigos CIIU como parte de las opciones que ofrece el sector económico 
para satisfacer la necesidad del presente proyecto. 
 
Sección M 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 
Las actividades de las clases 7111 y 7112 son las que se ajustan al requerimiento de este 
estudio de mercado. 
 

SECCION: M 
SECTOR: Actividades de administración empresarial: actividades 
de consultoría de gestión. 

  

DIVISION GRUPO CLASE  

70 701 7010 

70 702 7020 

    

SECCION: M 
SECTOR: Actividades de arquitectura e ingeniería y Otras 
actividades conexas de consultoría técnica 
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DIVISION GRUPO CLASE  

71 711 7111 

   

SECCION: M 
SECTOR: Actividades de ingeniería y Otras actividades conexas 
de consultoría técnica. 

  

DIVISION GRUPO CLASE  

71  7112 

 

 

1.4 ESTUDIO DE LA DEMANDA  

 

No. 
Contra

to 
Objeto Plazo 

 Presupuesto 
Oficial  

 Valor Promedio 
mensual  

67/ 
2022 

INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, 
TÉCNICO, FINANCIERO, AMBIENTAL Y JURIDICO PARA LA 

CULMINACION DE LA PRETRONCAL DEL SUR ENVIGADOO Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROPLUS DEL 
VALLE DE ABURRÁ 

10 
meses 

1.004.264.800 100.426.480 

45/ 
2021 

INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO 
ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO, 

AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICO 
“CONSTRUCCION DE LA PRETRONCAL SUR DEL 

SISTEMA METROPLUS TRAMO 4A FASE 1-B, PARQUE 
VIAL QUEBRADA DOÑA MARIA CALZADA NORTE 
ENTRE LAS CALLES 55 Y 47ª, Y CALZADA SUR 

ENTRTE LAS CALLES 50 Y 47ª EN EL MUNICIPIO DE 
ITAGUI” LA CUAL INCLUYE DENTRO DE SU ALCANCE 
UNA FASE INICIAL DE APROPIACION Y CALIBRACION 

DE DISEÑOS. 

23 
meses 

$ 
3.399.780.928 

 $       147.816.562  

28/ 
2021 

INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO 
ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO, 

AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICO PARA REINICIO 
DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL 

PROYECTO METROPLUS EN EL SUR DEL VALLE DE 
ABURRA FASE I Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

9 
meses 

 $ 
2.096.401.817  

 $     232.933.535 
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No. 
Contra

to 
Objeto Plazo 

 Presupuesto 
Oficial  

 Valor Promedio 
mensual  

52/ 
2019 

INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO 
ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO, 

AMBIENTAL Y CONTABLE DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE LOS PARADEROS DEL CORREDOR DE 
LA AVENIDA 80, ENTRE LA ESTACION LA PALMA DEL 

SISTEMA METROPLUS Y LA TERMINAL DE 
TRANSPORTE DE MEDELLIN 

3 
meses 

 $278.715.850   $     92.905.283  

73/ 
2017 

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL DE LA 

CULMINACION DE LAS OBRAS DE CONTRUCCION 
DEL PATIO TALLER ESTACION UDEM TRONCAL 

MEDELLIN DEL SISTEMA METROPLUS 

8 
meses 

 $575.936.200   $     71.992.025  

8/ 2013 

INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO 
ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, 

AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO DE LOS AJUSTES 
A ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DEL CORREDOR PRETRONCAL DEL SUR, MEDELLIN 

13.5 
meses 

 $310.660.296   $     23.011.874  

39/ 
2011 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PATIO TALLER SOBRE LA 
AVENIDA FERROCARRIL, SECTOR CHAGUALO, EN EL 

CORREDOR TRONCAL DE METROPLÚS MEDELLÍN 

90 días  $31.204.000   $     10.401.333  
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CONTRATOS SIMILARES CELEBRADOS POR OTRAS ENTIDADES ESTATALES 

 

Entidad No. Contrato Objeto 
Plazo 
Final 

 Presupuesto 
Oficial  

ALCALDIA DE 
MEDELLIN 

4600094385 de 
julio de 2022 

INTERVENTORÍA PARA LA 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS. 

SECOP II $ 433.677.621 

ALCALDIA DE 
MEDELLIN 

4600095327 

INTERVENTORIA A LA 
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN 
SITIOS NEURALGICOS VIALES Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS, Grupo 
2. 

165 días 477.916.741 

ALCALDIA DE 
MEDELLIN 

4600094387 de 
jul de 2022 

INTERVENTORÍA A LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
CONTENCIÓN, PROTECCIÓN, 

MITIGACIÓN Y COMPLEMENTARIAS 
NECESARIAS PARA PERMITIR EL 

ACCESO Y LA SEGURIDAD EN LAS 
VÍAS DEL MUNICIPIO 

SECOP II $ 399.910.836 

ALCALDIA DE 
MEDELLIN 

4600094406 de 
jul de 2022 

INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 

DE VÍAS EN CONCRETO, 
ADOQUINES Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD 

SECOP II $ 917.775.870 

ALCALDIA DE 
MEDELLIN 

4600094153 de 
abril de 2022 

INTERVENTORÍA PARA EL 
MANTENIMIENTO DE VÍAS Y DEMÁS 
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS 
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO 
DE MEDELLÍN, PLAN VIAL RURAL 

SECOP II $ 4.652.510.815 

ALCALDIA DE 
ITAGUI 

SI-348-2021 

NTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN 
DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL 

CORREGIMIENTO EL MANZANILLO, 
EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. 

9 meses $ 908.523.707 

MUNICIPIO DE 
ENVIGADO 

ENV-09-31-
0899-22. 

INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE 
OBRA PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

DE LA PLAZA DE MERCADO DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO CON EL 

FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

450 días $ 1.062.839.065 

Fuente: Secop 
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El estudio de mercado ilustra el rango en el que se encuentra el valor del proyecto; el 

presupuesto disponible por METROPLÚS S.A. se ajusta a los valores del mercado para 

lograr el alcance del proyecto. 

 

 

 

 


